

洛阳市政府投资项目预算情况公示一览表

公示日期：2023年1月9日（公示日期不得少于5天）

项目名称	新建 G208 二浙线洛阳黄河公铁两用大桥及引线工程 对河南黄河湿地国家级自然保护区生态影响评估		
项目概况	路线起于国道 G208 二浙线洛阳市孟津区与焦作交界处，至 G310 与 S317 交叉口。全长 20.181 公里（其中公路引桥、引线长 17.531 公里，与焦洛平铁路合建公铁两用黄河特大桥 2.650 公里）。项目投资估算总金额 42.954 亿元。 服务内容：全面查明、评估建设项目对保护区的影响，并提出降低对保护区影响的措施，出具《对河南黄河湿地国家级自然保护区生态影响专题报告》。		
建设单位	洛阳市交通事业 发展中心	建设单位责任人	祁洪亮
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63251308
委托造价咨询单位	中伟诚工程管理有限公司	造价咨询单位 项目负责人	孙永乾
评审方式	控制价评审	财政部门监督 电话	0379-63235625
资金批复金额	招标控制金额	审增 (+) 审减 (-)	
/	48.5 万元	/	

填表人：段征远

审批人：张迎波

洛阳市政府投资项目预算情况公示一览表

公示日期：2023年1月9日（公示日期不得少于5天）

项目名称	新建G208二淅线洛阳黄河公铁两用大桥及引线工程 使用林地可行性评估		
项目概况	<p>路线起于国道G208二淅线洛阳市孟津区与焦作交界处，至G310与S317交叉口。全长20.181公里（其中公路引桥、引线长17.531公里，与焦洛平铁路合建公铁两用黄河特大桥2.650公里）。项目投资估算总金额42.954亿元。</p> <p>服务内容：全面评估占用征用林地对环境和林业发展的综合影响，出具《使用林地可行性报告》，协助办理林地使用手续。</p>		
建设单位	洛阳市交通事业发展中心	建设单位责任人	乔洪亮
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63251308
委托造价咨询单位	中伟诚工程管理有限公司	造价咨询单位项目负责人	孙红艳
评审方式	控制价评审	财政部门监督电话	0379-63235625
资金批复金额	招标控制金额		审增(+) 审减(-)
/	49万元		/

填表人：段征远

审批人：张亚波

洛阳市政府投资项目预算情况公示一览表

公示日期：2023年1月9日（公示日期不得少于5天）

项目名称	新建 G208 二淅线洛阳黄河公铁两用大桥及引线工程 压覆矿产资源储量核实评估		
项目概况	<p>路线起于国道 G208 二淅线洛阳市孟津区与焦作交界处，至 G310 与 S317 交叉口。全长 20.181 公里（其中公路引桥、引线长 17.531 公里，与焦洛平铁路合建公铁两用黄河特大桥 2.650 公里）。项目投资估算总金额 42.954 亿元。</p> <p>服务内容：查明线路沿线地下矿产资源压覆情况并计算压覆资源量，出具《建设项目压覆矿产资源储量核实评估报告》。</p>		
建设单位	洛阳市交通事业 发展中心	建设单位责任人	乔洪亮
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63251308
委托造价咨询 单位	中伟诚工程管 理有限公司	造价咨询单位 项目负责人	孙红艳
评审方式	控制价评审	财政部门监督 电话	0379-63235625
资金批复金额	招标控制金额		审增 (+) 审减 (-)
/	46 万元		/

填表人：段征远

审批人：张迎波

洛阳市政府投资项目预算情况公示一览表

公示日期：2023年1月9日（公示日期不得少于5天）

项目名称	新建 G208 二浙线洛阳黄河公铁两用大桥及引线工程 地质灾害危险性评估		
项目概况	<p>路线起于国道 G208 二浙线洛阳市孟津区与焦作交界处，至 G310 与 S317 交叉口。全长 20.181 公里（其中公路引桥、引线长 17.531 公里，与焦洛平铁路合建公铁两用黄河特大桥 2.650 公里）。项目投资估算总金额 42.954 亿元。</p> <p>服务内容：查明在项目建设周期内是否存在对环境造成崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害的风险，出具《建设项目地质灾害危险性评估报告》。</p>		
建设单位	洛阳市交通事业 发展中心	建设单位责任人	乔洪亮
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63251308
委托造价咨询单位	中伟诚工程管理有限公司	造价咨询单位 项目负责人	孙红艳
评审方式	控制价评审	财政部门监督 电话	0379-63235625
资金批复金额	招标控制金额		审增 (+) 审减 (-)
/	18 万元		/

填表人：段征远

审批人：张长波